

แบ่งงาน

งานปรับปรุงและพัฒนาส่วนแสดงกรงนกใหญ่ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

วงเงิน ๓๕,๘๙๙,๗๖๓ บาท ระยะเวลา ๑๙๐ วัน

หมวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน

- งานรื้อถอนตาข่ายของเดิมออก จำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมโครงสร้างเสาเหล็กส่วนชำรุด แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดโครงสร้างเหล็ก พร้อม ทาสีโครงสร้างเหล็ก (สีน้ำมันเกรดสูง) แล้วเสร็จ
- งานบันไดเชอร์วิสสำหรับใช้ขึ้นไปยังโครงสร้างกรง แล้วเสร็จ
- งานระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว ๔๐ เมตร พร้อมปูอิฐทราย แล้วเสร็จ
- งานขุดลอกดินของเดิมออกทิ้ง ส่วนด้านนอกกรงนกใหญ่ แล้วเสร็จ
- นำวัสดุงวดที่ ๒ เข้าหน้างาน ๒๐%

หมวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.- (หกล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

- งานระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว ๔๐ เมตร พร้อมปูอิฐทราย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตาข่ายลวดสลิง แบบมีปลอกรัด สแตนเลส ๓๐๔ จำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ ยึดติด แล้วเสร็จ
- นำวัสดุงวดที่ ๓ เข้าหน้างาน ๒๐%

หมวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.- (หกล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

- งานรื้อถอนตาข่ายของเดิมออก จำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดโครงสร้างเหล็ก พร้อม ทาสีโครงสร้างเหล็ก (สีน้ำมันเกรดสูง) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตาข่ายลวดสลิง แบบมีปลอกรัด สแตนเลส ๓๐๔ จำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ ยึดติด แล้วเสร็จ
- นำวัสดุงวดที่ ๔ เข้าหน้างาน ๒๐%

๓ / หมวดที่ ...

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.- (หกล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน

- งานรื้อถอนตาข่ายของเดิมออก จำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดโครงสร้างเหล็ก พร้อม ทาสีโครงสร้างเหล็ก (สีน้ำมันเกรดสูง) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตาข่ายลวดสลิง แบบมีปีลอกรัด สแตนเลส ๓๐๔ จำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ยึดติด แล้วเสร็จ
- นำวัสดุงวดที่ ๔ เข้าหน้างาน ๒๐%

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.- (หกล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน

- งานรื้อถอนตาข่ายของเดิมออก จำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดโครงสร้างเหล็ก พร้อม ทาสีโครงสร้างเหล็ก (สีน้ำมันเกรดสูง) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตาข่ายลวดสลิง แบบมีปีลอกรัด สแตนเลส ๓๐๔ จำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ยึดติด แล้วเสร็จ
- นำวัสดุงวดที่ ๖ เข้าหน้างาน ๒๐%


งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐- บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

- งานทางเดินชั้นสัตว์ ภายนอก-ภายนอก ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า+แสงสว่างภายนอก แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงระบบม้ำตก ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานจัดภูมิทัศน์ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ ทั้งหมด แล้วเสร็จ


งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๘๙,๗๖๕.๖๓.- บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน

- งานรื้อถอนตาข่ายของเดิมออก จำนวน ๑,๔๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดโครงสร้างเหล็ก พร้อม ทาสีโครงสร้างเหล็ก (สีน้ำมันเกรดสูง) แล้วเสร็จ

๓ / - งาน ...


..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 


- งานติดตั้งตาข่ายลวดสลิง แบบมีปลอกรัด สแตนเลส ๓๐๔ จำนวน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร +อุปกรณ์ยึดติด พร้อมเก็บรายละเอียดของงานที่เหลือทั้งหมดของงานติดตั้งตาข่าย แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ทุกรายการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งเก็บรักษา เหลือใช้ออกจากบริเวณสถานที่ก่อสร้างและทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย สะอาดและพร้อมใช้งานทันทีตามที่กำหนด



..... ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการและเลขานุการ

